



Un Peuple, Un But, Une Foi

MINISTÈRE DES PÊCHES, DES INFRASTRUCTURES

MARITIMES ET PORTUAIRES

**PORT AUTONOME DE DAKAR**

21, Boulevard de la Libération

B.P. 3195 DAKAR

☎ 221 33 849 45 45

FAX: 221 33.823 36.06



Dakar, le.....

**LE DIRECTEUR GENERAL**

## Additif

DRPCO N° T\_DTDP\_1347

Pour les Travaux de réhabilitation d'ouvrage du Port de  
NDAKHONGA en deux lots distincts :

- Lot 1 : réhabilitation de la base vie pour un bâtiment Administratif du Port de NDAKHONGA
- Lot 2 : réhabilitation du bâtiment du terminal marchandise du port de NDAKHONGA

Publié dans le « Le SOLEIL » n°16304 du 09 octobre 2024.

Suite à la visite des sites du projet précité, des modifications ont été apportées au dossier de Demande de Renseignement et de Prix à Compétition Ouverte.

Les entreprises ayant retirés le DAO, sont informées des variations suivantes :

- ✓ **Modification du devis quantitatif et estimatif du Lot 1 :**

N°	DESIGNATION	UNITE	QUANTITE	PRIX UNITAIRE	PRIX TOTAL
2	ELECTRICITE				
2.8	F&P de hublots étanches	U	14		
3	PLOMBERIE-SANITAIRE				
3.6	F&P d'ensemble de douche flexible chromé avec barre murale	U	12		
7.1	ETANCHEITE				

7.2	Dépose de l'étanchéité existante et évacuation	m <sup>2</sup>	351		
7.3	Exécution de forme de pente en béton dosé à 300 kg/m <sup>3</sup>	m <sup>2</sup>	381		
7.4	Relevé d' étanchéité	ml	85		
7.5	F&P d'étanchéité type para for solo sur une couche de flintkote Be3	m <sup>2</sup>	351		
	<b>FAUX-PLAFOND</b>				
	F&P de corniche	ml	0		
	F&P de faux plafond Armstrong	m <sup>2</sup>	351		
<b>TOTAL</b>					
<b>TOTAL GENERAL TTC</b>					

✓ **Modification du devis quantitatif et estimatif du Lot 2 :**

N°	DESIGNATION	UNITE	QUANTITE	PRIX UNITAIRE	PRIX TOTAL
<b>6</b>	<b>ETANCHEITEVF</b>				
6.1	Dépose de l'étanchéité existante et évacuation	m <sup>2</sup>	988		
6.2	Exécution de forme de pente en béton dosé à 300 kg/m <sup>3</sup>	m <sup>2</sup>	1080		
6.3	Relevé d' étanchéité	ml	190		
6.4	F&P d'étanchéité type para for solo sur une couche de flintkote Be3	m <sup>2</sup>	988		
<b>7</b>	<b>FAUX-PLAFOND EN STAFF</b>				
7.1	F&P de corniche	ml	0		
7.1	F&P de faux plafond Amstrong	m <sup>2</sup>	265		

7.1	F&P de faux plafond BA13 sur suspentes galvas	m <sup>2</sup>	405		
<b>TOTAL</b>					
<b>TOTAL GENERAL TTC</b>					

Par conséquent, la date de dépôt et d'ouverture des offres initialement prévue le **13 novembre 2024** est reportée au **20 novembre 2024 à 09 heures 30 mn** à la salle du Conseil d'Administration de la Direction Générale du Port, 1er étage sise au 21, boulevard de la Libération où les offres seront ouvertes en présence des représentants des candidats le même jour et à la même heure à l'adresse indiquée ci-dessus. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.

**Waly Diouf BODIANG**

Ampliation :  
- class